Znak spr. S.270.4.10.2021 

Załącznik nr 5

UMOWA - projekt

zawarta w dniu ................. roku w ................

pomiędzy:

Skarbem Państwa Nadleśnictwem Jamy, Jamy 5, 86-318 Rogóźno, NIP 876-000-51-31  zwanym dalej "Inwestorem" i reprezentowanym przez: Wiesława Koseckiego - Nadleśniczego 

a 
.............., NIP …. zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ......................... 

W rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty Wykonawcy w trybie VI „zapytania ofertowego” prowadzonego zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy 
z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez Nadleśnictwo Jamy o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00zł netto, została zawarta umowa następującej treści:

                                                        § 1

1.    Wykonawca przyjmuje do wykonania, a Inwestor zleca:

budowę zjazdu publicznego o powierzchni 52m2 z drogi powiatowej nr 1350C działka nr 52 obręb Mokre na działkę nr 3176/1 w m. Mokre, gm. Grudziądz zlokalizowaną przy ścieżce edukacyjnej Białochowo, będącą w zarządzie Nadleśnictwa Jamy. 

Przewidziane prace do wykonania obejmują m.in.:

- roboty pomiarowe

- zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu

- usunięcie i wywóz humusu

- roboty ziemne

- formowanie i zagęszczanie nasypów

- profilowanie i zagęszczanie podłoża

- wykonanie warstwy zasadniczej podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie przepustu

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu

- ułożenie krawężników 

- humusowanie i obsianie skarp trawą 

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Przedmiot zamówienia obejmuje także objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy oraz wystąpienie w imieniu inwestora z wnioskiem do zarządcy drogi powiatowej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
2.
Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o: projekt techniczny, projekt tymczasowej organizacji ruchu, przedmiar robót oraz STWiOR.
                                                                    § 2.

Obowiązki Stron

1.
Do obowiązków Inwestora należy:

1)
protokolarnie przekazanie terenu budowy,

2)
przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy,

3)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

4)
Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w pomieszczeniu/miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)
przyjęcie terenu budowy,

2)
zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Inwestora kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót w wysokości zryczałtowanej,

3)
utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .

5)
prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót. 

6)
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

7)
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy

8)        zapewnienie kierownictwa budowy przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

                                                                     § 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.
Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz mieniu Lasów Państwowych podczas wykonywania prac.
                                                                         § 4.

Postanowienia dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych:

1) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od sporządzenia projektu (lub zmiany) oraz zawarcia umowy (lub zmiany).

2) Termin na zgłoszenie przez Inwestora zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od dnia przedłożenia projektu lub zawartej umowy.
3) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 2, uważa się za akceptację projektu umowy lub zawartej umowy przez Inwestora.
4) Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Inwestorowi, a także zapewni, w tym przez odpowiednie zapisy umów o podwykonawstwo, by podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane przedkładali Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w takiej umowie jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi Inwestor poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
5) Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są tożsame z zasadami zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6) Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Inwestora stanowi rażące naruszenie zapisów umownych. 

7) Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie płatności i zakresu umowy wymaga zachowania procedury określonej w niniejszej umowie.                                                                   

                                                                         § 5.

Termin realizacji Umowy

1.
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie:

1)
rozpoczęcie ustala się od dnia .................r.

2)
zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień: …..-2021r.
2.
Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Inwestorowi wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy. 

3.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności, które powodować będą, że wykonanie roboty w terminie umownym nie będzie możliwe; wówczas na wniosek Wykonawcy i po jego akceptacji Inwestor może dopuścić zmianę terminu realizacji umowy.

                                                                    § 6.

Odbiór robót

1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

2.
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Inwestora, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)
dziennika budowy/dziennik robót, 

2)
dokumentacji powykonawczej,

3)
protokołów technicznych, częściowych itp.,

4)
protokołów badań,

5)
instrukcji obsługi,

6)
aprobat technicznych,

7)
atestów i certyfikatów jakości,

8)
deklaracji zgodności z PN,

9)
dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

10)
pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy
4.
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Inwestora w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy dotyczący robót zanikowych w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inwestora oraz wpisem do dziennika budowy/dziennika robót. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Inwestor potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Inwestor wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Inwestor może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Inwestora w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Inwestora od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Inwestora w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

                                                                    § 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej kwocie ...........zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości .............zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi .................zł (słownie: ..........................)

2. 
Zapłata będzie dokonana przelewem na wskazany w fakturze rachunek firmowy rozliczeniowy Wykonawcy, umożliwiający przyjmowanie płatności mechanizmem podzielonej płatności tzw. split payment. w terminie …… dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury VAT, na podstawie przedłożonego protokołu odbioru robót, potwierdzonego bez zastrzeżeń przez Inwestora, oraz dowodów, że należne wynagrodzenie wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostało uregulowane. Inwestor zastrzega sobie wymóg podania rachunku firmowego, o którym mowa w zdaniu powyżej

3.
Inwestorowi przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od przekazania Inwestorowi faktury dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury. 

4.
Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 2 przyjmuje się datę uznania na rachunku Inwestora. 
5. 
Wstrzymanie przez Inwestora zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

6.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Inwestor wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

7. 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Inwestor może:

a) 
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) 
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. 
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku niezgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 7 nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu na wniesienie uwag.

9.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy powinien być określony w umowie o podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10.
W przypadku opóźnienia w zapłacie Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wykonawcy ustawowych odsetek. Inwestor może uchylić się od skutków nieterminowej realizacji zobowiązania, jeżeli wskazany w fakturze numer rachunku bankowego będzie niezgodny z warunkami opisanymi w §7 ust. 2 niniejszej umowy.
§ 8.

Rękojmia za wady, zastępcze usuwanie wad

1.
Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2.
Termin rękojmi ustala się na 60 miesięcy. Rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie rozwiązania technicznego.

6.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Inwestor może:

a)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)
dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

7.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Inwestor może:

a)
żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)
żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

                                                           

§ 9.

Roboty dodatkowe

1.
Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Inwestora konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Inwestora zostaną zlecone dotychczasowemu Wykonawcy zgodnie z obowiązującą procedurą na podstawie odrębnej umowy.

                                                              

§ 10.

Odstąpienie od umowy

1. 
Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2. 
Inwestor może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót przez okres co najmniej 7 dni od terminu określonego na rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy;

b) Wykonawca zaprzestał wykonywania robót przez okres co najmniej 4 dni i  nie wykonuje ich, pomimo dodatkowego wezwania Inwestora;

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją.

3. 
W innych sytuacjach niż określona w ust. 1 Inwestor może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.  
4.  
Odstąpienie od umowy należy uzasadnić na piśmie.
                                                                    
§ 11.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1.
Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:

a) 
za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie rękojmi - w wysokości  0,5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Inwestora, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
b) 
za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron spowodowane okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

c) 
za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Inwestorowi  w wysokości 3% wynagrodzenia Wykonawcy za każdego z Podwykonawców;

d) 
w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 3% wynagrodzenia Wykonawcy za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
e) 
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za każde podwykonawstwo;
f) 
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3% wynagrodzenia Wykonawcy za każde podwykonawstwo;
g) 
za brak dokonania wymaganej przez Inwestora zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Inwestora terminie, w wysokości  3% wynagrodzenia Wykonawcy. 
2.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Inwestor może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.
Inwestor może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 umowy. Inwestor ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania, udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, części przedmiotu umowy.

§ 12.

Siła wyższa

1.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, w ciągu 3 dni liczonych od dnia ustania przyczyny, o jej zajściu i ustaniu.

3.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3.
Wykonawca nie może bez zgody Inwestora dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Inwestor: Jamy 5, 86-318 Rogóźno
Wykonawca: ...........................

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. 
Wykonawca ma obowiązek informowania Inwestora o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

6.
Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
           
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Oferta Wykonawcy

- Protokół negocjacji /jeżeli dotyczy/
8.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Inwestora.

9.
Przedstawicielami Stron są:

a)
Inwestora:

Inspektor nadzoru inwestorskiego: ............., tel. ….
Nadzór autorski: ........................................., tel. …
Przedstawiciel ogólny: ................................tel. …

a)
Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ..................................... tel. ….
10.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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